

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาเพื่อปรับปรุงแบบจำลอง Forward Looking Probability of Default Model (FL PD Model) และการประมาณการปัจจัยทางเศรษฐกิจ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000 (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566
เป็นเงิน 2,681,667.00 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
 - 5.2 บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
 - 5.3 บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นางสาว ศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบุคคลและธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - 6.2 นางสาว ปิยนุช วิบูลย์เจริญสุข ผู้จัดการอาวุโสบริหารส่วน
ส่วนระบบงานบัญชีและภาษีอากร 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 - 6.3 นาย สรายุทธ จิราพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสบริหารส่วน
ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 