


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ...การจัดจ้างบริหารจัดการ Hardware และ Software สำหรับระบบการเชื่อมต่อ Mobile Banking ในเฟส 4.2 ระยะเวลาถัดจากวันลงนามในสัญญา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร600,000.00 (หกแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว..... บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....วันที่ 18 มิ.ย. 2568
เป็นเงิน600,000.00 (หกแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว..... บาท
5. ค่า Hardware บาท
6. ค่า Software บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโปรแกรม.....600,000.00 (หกแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว..... บาท
8. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดและ TOR
 - 8.1 รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (นายศุภโชค วณิชชากรกุล) 
 - 8.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (นายณัฐวุฒิ ธนะจินดาวงษ์) 
 - 8.3 เจ้าหน้าที่ 2 ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (นายชัชกร บาสาไซ้) 
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 9.1 ใบเสนอราคาของบริษัท ศูนย์ประมวลผล (PCC) จำกัด
 - 9.2 ใบเสนอราคาของบริษัท อัลฟ่าเท็กซ์ จำกัด
 - 9.3 ใบเสนอราคาบริษัท ทุ เดอะ มาร์ส จำกัด