


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดจ้างบริหารจัดการ Hardware และ Software สำหรับระบบการเชื่อมต่อ Mobile Banking ในเฟส 2

1. ชื่อโครงการ...การจัดจ้างบริหารจัดการ Hardware และ Software สำหรับระบบการเชื่อมต่อ Mobile Banking ในเฟส 2 ระยะเวลาถัดจากวันลงนามในสัญญา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร600,000.00 (หกแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว..... บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....วันที่..... - 6 กค 2569
เป็นเงิน580,500.00 (ห้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว..... บาท
5. ค่า Hardware บาท
6. ค่า Software บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโปรแกรม.....600,000.00 (หกแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว..... บาท
8. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดและ TOR
 - 8.1 รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (นายศุภโชค วณิชชากรกุล) 
 - 8.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (นายณัฐวุฒิ ธนะจินดาพงษ์) 
 - 8.3 เจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (นายสหรัตน์ ประจักษ์) 
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใบเสนอราคาของบริษัท ศูนย์ประมวลผล (PCC) จำกัด ซึ่งดูแลระบบ Hardware และ Software สำหรับระบบการเชื่อมต่อ Mobile Banking ในเฟส 2 อยู่แล้วนั้น เพื่อให้บริการให้บริการลูกค้าและใช้งานอย่างต่อเนื่องของระบบงาน Mobile Banking ของธนาคาร

หมายเหตุ

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกำหนดเป็นราคาอ้างอิง หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจ้างท้องตลาดรวมทั้ง เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง