


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ: โครงการเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็ม จากแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ด ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ฝ่ายปฏิบัติการเรียกเก็บเช็คและเงินโอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 45,000,000.00.- บาท (สี่สิบล้านบาท)
3. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง): 30 มิถุนายน 2558
เป็นเงิน 45,000,000.00.- บาท (สี่สิบล้านบาท)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง): โดย
 - 4.1. ประมาณการค่าใช้จ่ายจากระบบเดิมที่ธนาคารฯ ใช้นบริการในปัจจุบันเทียบเคียงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบที่ใช้ภายในธนาคาร
 - 4.2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องระบบเอทีเอ็มอื่นๆ ภายในธนาคารของรัฐ (SFI)
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1. นายจิรพงษ์ ชูเชื้อ 
 - 5.2. นางพัทธยา ยี่มีน 