


**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดจ้าง การแก้ไขปรับปรุงระบบงาน SAP HRMS ในส่วนของการลาคลอดจาก
จำนวน 90 วัน เป็น 98 วัน และเพิ่มประเภทการลาช่วยเหลือภรรยาเลี้ยงดูบุตร**

1. ชื่อโครงการ .การแก้ไขปรับปรุงระบบงาน SAP HRMS ในส่วนของการลาคลอดจาก
จำนวน 90 วัน เป็น 98 วัน และเพิ่มประเภทการลาช่วยเหลือภรรยาเลี้ยงดูบุตร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 192,600.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567.....
เป็นเงิน192,600.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. ค่า Hardware บาท
6. ค่า Software บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ192,600.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
9. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดและTOR
9.1 นางสาวสุวิธิดา..เนตรสวัสดิ์.....
9.2 นายศุภโชค วณิชชากรกุล.....
9.3 นางสาวนุสรณ์..ศาสนะประดิษฐ์.....
9.4
9.5
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
10.1.สืบราคาจากบริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด
10.2.....
10.3.....