

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบงานการคิดค่าธรรมเนียมการชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดสินเชื่ออุปโภคบริโภค (Prepayment Fee)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ..... ๕๙๖,๕๗๘.๕๐ บาท.....บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 ส.ค. 2568 เป็นเงิน ๕๙๖,๕๗๘.๕๐ บาท
ราคารวม VAT แล้ว เป็นเงิน.....บาท

๕. ค่า Hardware.....บาท

๖. ค่า Software.....บาท

๗. ค่าพัฒนาระบบ ๕๙๖,๕๗๘.๕๐.....บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี).....บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง

๙.๑ นายมานิช โขะเฮง ประธานกรรมการ

๙.๒ นายชัยพร ทรัพย์สะอาดเลิศ กรรมการ

๙.๓ นายชุลกรโน ตือรามะ กรรมการและเลขานุการ

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคาอ้างอิงราคากลางที่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาใช้เป็นราคากลาง สำหรับการพัฒนาระบบงานของธนาคาร ไม่สามารถให้บริษัททั่วไปเสนอราคาได้ เนื่องจากการพัฒนาระบบงานการคิดค่าธรรมเนียมการชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดสินเชื่อ เป็นลักษณะงานเฉพาะบนระบบ Core Banking System ของธนาคาร ซึ่งผู้พัฒนาระบบในครั้งนี้อาจต้องได้รับอนุญาต (License) จาก FIS เท่านั้น จึงจะสามารถพัฒนาระบบดังกล่าวได้