

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ...การจัดจ้างออกแบบและพัฒนาระบบการเชื่อมต่อ (APIs) ของระบบ Mobile Banking ในเฟส 4
ระยะเวลาถัดจากวันลงนามในสัญญา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร10,000,000.00 (สิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว..... บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....วันที่ 23 ก.ค. 2568
เป็นเงิน9,630,000.- บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว..... บาท
5. ค่า Hardware บาท
6. ค่า Software บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโปรแกรม.....10,000,000.00 (สิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว..... บาท
8. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดและ TOR
 - 8.1 รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (นายศุภโชค วณิชชากรกุล)
 - 8.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (นายณัฐวุฒิ ธนะจินดาวัณ)
 - 8.3 เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (นายสหรัตน์ ปรงแก้ว)
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 9.1 ใบเสนอราคาของบริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด
 - 9.2 ใบเสนอราคาของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 9.3 ใบเสนอราคาบริษัท อัลฟ่าเท็กซ์ จำกัด

หมายเหตุ

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
กำหนดเป็นราคาอ้างอิง หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจ้างท้องตลาดรวมทั้ง เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง