




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ / รื้อถอน / ขนย้ายทรัพย์สิน สาขากาญจนบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายธุรการ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 640,000.00 บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 28 กันยายน 2566
เป็นเงิน 459,800.00 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
- ๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท กรพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท พี.เอ็ม.เค.คอนสตรัคชั่น จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท เซ้าท์เทอิร์น ซิสเต็ม จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายชานนท์ สุขสมชล 
 - ๖.๒ นายทรงชัย อ่องศรี 
 - ๖.๓ นายธนวัฒน์ อรรถกฤษณ์ 

ชื่อบริษัท พี.เอ็ม.เค.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ 5/14 ซอยสวนสยาม 26 แยก 1 (อมรพันธ์นคร 5) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.02-517-2683 Fax.02-517-2683

วันที่ 21 กันยายน 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเป็นเงิน (บาท) | | หมายเหตุ | |
|-------|--|-------|-------|--------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | ก่อน Vat | รวม Vat | | |
| 1 | งานติดตั้งป้าย ทั้งหมด | 1 | แผ่น | 32,500.00 | 30,373.83 | 32,500.00 | ร้อยห้าสิบ และชดเชย | |
| 2 | งานติดตั้งป้ายไฟ Tower Sign (เฉพาะไฟที่ของธนาคาร) | 1 | แผ่น | 12,500.00 | 11,682.24 | 12,500.00 | ร้อยห้าสิบ และชดเชย | |
| 3 | งานติดตั้งระบบสื่อสารสัญญาณเก่า (ของธนาคาร) | 1 | แผ่น | 15,500.00 | 14,485.98 | 15,500.00 | ร้อยยี่สิบ และชดเชย | |
| 4 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 7 ชุด (ใช้ตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 2 ชุด บริเวณโถงพักการ) | 1 | แผ่น | 31,500.00 | 29,439.25 | 31,500.00 | ร้อยยี่สิบ และชดเชย | |
| 5 | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ชั้น 1 ทั้งหมด / ชั้น 2 (ให้คงอุปกรณ์เดิมไว้ทั้งหมด) | 1 | แผ่น | 18,500.00 | 17,289.72 | 18,500.00 | ร้อยยี่สิบ และชดเชย | |
| 6 | งานติดตั้งหน้าตู้ ATM | 1 | แผ่น | 17,500.00 | 16,355.14 | 17,500.00 | ร้อยยี่สิบ และชดเชย | |
| 7 | งานซ่อมแซมผนัง | 1 | แผ่น | 27,500.00 | 25,700.93 | 27,500.00 | - | |
| 8 | งานซ่อมแซมฝ้า (ชั้น 1 ถึง ชั้น 3) | 1 | แผ่น | 25,000.00 | 23,364.49 | 25,000.00 | - | |
| 9 | งานซ่อมแซมพื้น (รวมถึงงานปูกระเบื้องส่วนที่เสียหายหน้าห้องมั่งคั่ง ขนาด 30x30 ซม. จำนวน 15 แผ่น) | 1 | แผ่น | 22,500.00 | 21,028.04 | 22,500.00 | - | |
| 10 | งานซ่อมแซมเสีภายใน | 1 | แผ่น | 35,000.00 | 32,710.28 | 35,000.00 | - | |
| 11 | งานซ่อมแซมคิ้วไม้ (บริเวณทางขึ้นหน้าสาขา) | 1 | แผ่น | 5,500.00 | 5,140.19 | 5,500.00 | - | |
| 12 | งานทำป้ายโถงสื่อสาร (ป้าย Fasia / ป้าย ATM / ป้ายไฟเหนือเครื่อง ATM) | 1 | แผ่น | 15,500.00 | 14,485.98 | 15,500.00 | - | |
| 13 | งานติดตั้งโถงสื่อสาร หน้าตู้ ATM | 1 | แผ่น | 18,500.00 | 17,289.72 | 18,500.00 | - | |
| 14 | งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน | 1 | แผ่น | 12,500.00 | 11,682.24 | 12,500.00 | - | |
| 15 | งานซ่อมแซมตะแกรงเหล็ก บริเวณที่จอดรถ | 1 | แผ่น | 7,500.00 | 7,009.35 | 7,500.00 | - | |
| 16 | งานทำความสะอาดชั้น 4-5 และชั้นลาดทำ | 1 | แผ่น | 15,500.00 | 14,485.98 | 15,500.00 | - | |
| 17 | งานขนวัสดุไปทิ้ง | 1 | แผ่น | 25,000.00 | 23,364.49 | 25,000.00 | - | |
| 18 | งานขนย้ายทรัพย์สิน ไม่สามารถพรรณานี้ | 1 | แผ่น | 27,000.00 | 25,233.64 | 27,000.00 | ห้าหมื่น และชดเชย (รายการตามแนบ) | |
| 19 | งานขนย้ายเครื่อง ATM / ตู้เซฟ / ตู้รับมีเอกสาร และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ ไปติดตั้งจำนวน 87 และอาคารกรม | 1 | แผ่น | 53,000.00 | 49,532.71 | 53,000.00 | ห้าหมื่น และชดเชย (รายการตามแนบ) | |
| 20 | ค่าดำเนินการ | 1 | แผ่น | 41,800.00 | 39,065.42 | 41,800.00 | - | |
| | | | | รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น | | 429,719.63 | 459,800.00 | (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) |



หมายเหตุ 1.ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบและเงื่อนไขของ นางสาวสุทนต์ พงษ์วิทย์ภานุ และนางสาวกุลฉัตร เจนเมธาสิทธิ์
 2.งานรื้อถอนและทำลาย ให้ดำเนินการถ่ายสภาพก่อนทำลาย และหลังทำลายเรียบร้อยแล้ว
 3.ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2566
 4.รายการขนย้ายทรัพย์สิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

520020603 ตรีทิพย์ธรรม/สนอ.ธนา
 /มอ 26/166

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135546004443

เสนอราคาโดย บริษัท กรพอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

21-ก.บ.-66


| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเป็นเงิน (บาท) | | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | ก่อน Vat | รวม Vat | |
| 1 | งานเชื่อมป้าย หัวเสา | 1 | เมตร | 14,600.00 | 1,022.00 | 15,622.00 | จ้างช่างมา และช่างหัว |
| 2 | งานติดตั้งป้าย โคมไฟ Tower Sign (เฉพาะโคมไฟของธนาคาร) | 1 | เมตร | 12,000.00 | 840.00 | 12,840.00 | จ้างช่างมา และช่างหัว |
| 3 | งานเชื่อมระบบสื่อสารสัญญาณเก่า (ของธนาคาร) | 1 | เมตร | 32,000.00 | 2,240.00 | 34,240.00 | จ้างช่าง และช่างหัว |
| 4 | งานเชื่อมเครื่องรับอากาศแบบติดตั้ง จำนวน 7 ชุด (ติดตั้งในตู้พักแอร์) | 1 | เมตร | 25,000.00 | 1,750.00 | 26,750.00 | จ้างช่าง และช่างหัว |
| 5 | งานเชื่อมระบบไฟฟ้า ชั้น 1 ทั้งหมด / ชั้น 2 (ติดตั้งอุปกรณ์เดิมไว้ทั้งหมด) | 1 | เมตร | 32,000.00 | 2,240.00 | 34,240.00 | จ้างช่าง และช่างหัว |
| 6 | งานเชื่อมหน้าตู้ ATM | 1 | เมตร | 17,500.00 | 1,225.00 | 18,725.00 | จ้างช่าง และช่างหัว |
| 7 | งานเชื่อมแผงผนัง | 1 | เมตร | 45,000.00 | 3,150.00 | 48,150.00 | |
| 8 | งานซ่อมแซมฝ้า (ชั้น 1 ถึง ชั้น 3) | 1 | เมตร | 47,600.00 | 3,332.00 | 50,932.00 | |
| 9 | งานซ่อมแซมเพดาน (รวมติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณหน้าห้องบันไดง ขนาด 30x30 ซม. จำนวน 15 อัน) | 1 | เมตร | 36,000.00 | 2,520.00 | 38,520.00 | |
| 10 | งานซ่อมแซมสีภายใน (บริเวณทางขึ้นหน้าธนาคาร) | 1 | เมตร | 48,700.00 | 3,409.00 | 52,109.00 | |
| 11 | งานซ่อมแซมคีย์บอร์ด (บริเวณทางขึ้นหน้าธนาคาร) | 1 | เมตร | 3,800.00 | 266.00 | 4,066.00 | |
| 12 | งานทำป้ายโคมไฟ สีขาว (ป้าย Fasia / ป้าย ATM / ป้ายไฟเตือนเครื่อง ATM) | 1 | เมตร | 44,760.00 | 3,133.20 | 47,893.20 | |
| 13 | งานติดตั้งโคมไฟหลอด สีขาว หน้าตู้ ATM | 1 | เมตร | 18,638.00 | 1,304.66 | 19,942.66 | |
| 14 | งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าในห้หรับใช้งาน | 1 | เมตร | 43,194.00 | 3,023.58 | 46,217.58 | |
| 15 | งานซ่อมแซมระบบเหล็ก บริเวณที่จอดรถ | 1 | เมตร | 3,590.00 | 245.00 | 3,745.00 | |
| 16 | งานทำความสะอาดชั้น 4 - 5 และชั้นใต้ดิน | 1 | เมตร | 22,000.00 | 1,540.00 | 23,540.00 | |
| 17 | งานขนวัสดุไปทิ้ง | 1 | เมตร | 25,000.00 | 1,750.00 | 26,750.00 | |
| 18 | งานขนย้ายทรัพย์สิน ไปสาขาสุพรรณบุรี | 1 | เมตร | 21,000.00 | 1,470.00 | 22,470.00 | เพิ่ม และขยับ (รายการทรัพย์สิน) |
| 19 | งานขนย้ายเครื่อง ATM / ตู้เซฟ / เครื่องรับอากาศ และอุปกรณ์สำนักงาน ไปติดตั้งตามตำแหน่ง 87 และอาคารรวม | 1 | เมตร | 32,000.00 | 2,240.00 | 34,240.00 | เพิ่ม และขยับ (รายการทรัพย์สิน) |
| 20 | ค่าดำเนินการ | 1 | เมตร | 62,000.00 | 4,340.00 | 66,340.00 | |
| | รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น | | | 586,292.00 | 41,040.44 | 627,332.44 | (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) |

หมายเหตุ 1.ผู้รับจ้างคืนที่ให้เป็นไปตามแบบและเงื่อนไขของ นางสาวสุทิพย์ พงษ์วิทย์ถนอม และนางสาวกฤตภากร เจนเนอราลส์


2.งานติดตั้งและทำป้าย ให้ดำเนินการก่อนการก่อสร้าง และหลังทำสายเรียบร้อยแล้ว

3.ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2566

4.รายการขนย้ายทรัพย์สิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขอแสดงความนับถือ

(ธนวัน พิพัฒน์กุลพล)

ผู้เสนอราคา



KORNAPOL ENGINEERING CO.,LTD.